PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr ............

zawarta w dniu .............cceeeeeneen.... I. W Zlotoryi, pomiedzy:

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

59-500 Ztotoryja, ul. Szpitalna 9

NIP : 694-13-68-014 REGON : 001016173

KRS : IX Wydziat Gospodarczy Sadu Rejonowego Wroctaw — Fabryczna, pod numerem 0000026376

reprezentowanym przez:

* mgrinz. Wojciech Szelag - dyrektor
* mgr [rena Zigba - gtdwna ksiggowa

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca

Niniejsza umowa jest nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamoéwien
publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 756 z p6zn. zm.)

§1

Umowa zawarta jest w celu realizacji zadania pn. ,,Przebudowa systemu grzewczego, wraz
z zastosowaniem technologii odnawialnych Zrodel energii w Wojewodzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Ztotoryi”.

§2

Szczegotowy zakres robdt obejmujacych zadanie wymienione w §1, okreslaja dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych zawarte
w zalgczniku nr 5 do SIWZ.

§3

Roboty budowlane, o ktorych mowa w §2, wykonane beda w terminach okreslonych



w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik A do niniejszej umowy.

1.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢:

)]

2)

3)

4)

S)

6)

7)
8)

9)

wykona¢ roboty budowlane, o ktorych mowa w § 2 z materialdow wlasnych, ktore
powinny odpowiada¢ jakos$cia wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz
wymaganiom projektu budowlanego i wykonawczego jak réwniez wymaganiom
SIWZ, 1 na kazde zadanie Zamawiajacego wyda¢ odpowiednie certyfikaty, atesty
badz inne dokumenty potwierdzajace spelnianie wymogow jakosciowych
1 bezpieczenstwa,

wykona¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi i1 sztukg budowlang, przy pomocy oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow
BHP 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia 1 odziez,

do wutrzymania porzadku, zabezpieczenia 1 oznakowania na wlasny koszt
terenu 1 pomieszczen objetych pracami budowlanymi przez caly czas
wykonywania umowy,

ponoszenia kosztow zuzytej energii elektrycznej 1 wody wilacznie z montazem
licznikoéw ich zuzycia,

do zabezpieczenia na wiasny koszt warunkéw socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkéw i §wiadczen dla osob, ktorymi sie postuguje w szczegdlnosci
pracownikoéw i podwykonawcow,

uzgadnia¢ z Zamawiajacym sposob realizacji prac, mogacych powodowaé
utrudnienie w prawidlowym funkcjonowaniu szpitala,

do biezacego 1 szczegdtowego prowadzenia dziennika budowy,

prowadzi¢ ksigzki obmiaréw robot ( z datami wpiséw), z podzialem na roboty:
* objete kosztorysem ofertowym,

* zamienne,

wykona¢ rozliczenie finansowo-rzeczowe z tabelg rozliczeniowa wg. wzoru
dostarczonego przez Zamawiajacego,

10) informowa¢ Zamawiajacego, koordynatora, inspektorow nadzoru o koniecznosci

wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych w terminie do 7 dni, od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) informowaé Zamawiajacego, koordynatora, inspektorow nadzoru o terminie

zakrycia robot zanikowych w celu dokonania ich odbioru; w przypadku
zaniechania tego obowigzku, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany do ich
odkrycia, a nast¢pnie przywrdcenia stanu poprzedniego i poniesienia kosztow tych
czynnosci,

12) poinformowaé¢ Zamawiajacego, koordynatora i inspektorow nadzoru o koniecznosci

dokonania zmian w rozwigzaniach projektowych, co uczyni¢ ma na co najmniej 30
dni, przed terminem przystgpienia do robot obejmujacych ewentualne zmiany
w projekcie,



1))

2)

3)

4)

5)

6)

13) prowadzi¢ dokumentacj¢ zmian projektowych odpowiadajacej wymogom Prawa
budowlanego ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 36 a1 57 ust. 2,

14) sporzadzi¢ operat kolaudacyjny na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, zawierajacy m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow,
swiadczace o ich dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

15) przygotowaé 1 ztozy¢ w dwoch egzemplarzach dokumentacje powykonawcza
czesci obiektu budowlanego objetej robotami budowlanymi z niniejszej umowy,

16) reprezentowa¢ Zamawiajacego — na podstawie udzielonego petnomocnictwa
W postepowaniu w trybie art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U z 2006 r, Nr 156, poz. 118 z p6zn. zm.)

Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy, w szczegodlnosci dotyczacych zasilania placu
budowy w wodg i energi¢, oznakowania budowy,

Zamawiajacy zobowigzuje sig:

1) dostarczy¢ dokumentacj¢ projektowa, pozwolenie na budow¢ wraz z dziennikiem
budowy nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy,

2) przekazac protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3) udostepni¢ w miar¢ posiadanych mozliwosci, teren pod zaplecze techniczne
budowy i skladowanie materiatow, przy czym odpowiedzialno$¢ za rzeczy i osoby
znajdujace si¢ na tym terenie ponosi Wykonawca,

4) zapewni¢ zrddlo poboru energii elektrycznej i wody.

§5

Strony dopuszczaja mozliwos¢ przeprowadzenia odbiorow czesciowych wykonywanych
robdt, na nastepujacych warunkach:

odbiorem czgSciowym moze by¢ objety etap robdt okreslony w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a w przypadku zgody Zamawiajacego réwniez wykonanie
okreslonego rodzaju robdt, stanowigcych funkcjonalng cze$¢, a nie wyodrebnionych
w tym harmonogramie,

powiadomienia Zamawiajacego, inspektorow nadzoru i koordynatora o gotowosci do
odbioru czg$ciowego, przy czym powiadomienie to musi nastgpi¢ nie pdzniej, niz na
7 dni przed planowanym terminem odbioru,

w przypadku prac zanikowych Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, inspektorow
nadzoru 1 koordynatora o gotowosci do ich odbioru, przy czym powiadomienie
to musi nastapi¢ nie pdzniej, niz na 3 dni przed planowanym terminem odbioru,

przeprowadzenie odbioréw, o ktorych mowa w pkt 1 1 2 musi zosta¢ potwierdzone
protokotami,

w przypadku stwierdzenia wad badz usterek podlegajacych odbiorom cze$ciowym
badz zanikowym Zamawiajacy moze przerwaé czynno$¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usunigcie takich usterek lub wad,

do protokotow, o ktérych mowa w pkt. 1 1 2 Wykonawca zalacza rozliczenie rzeczowo-
finansowe, ktore podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego,



Odbidr koncowy nastapi nie po6dzniej niz 7, dni od powiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru potwierdzonej przez inspektorow nadzoru. Wpis do dziennika
budowy o zakonczeniu robdt budowlanych nie stanowi o zgtoszeniu gotowosci odbioru
okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

W przypadku ujawnienia podczas odbioru koncowego usterek badz wad lub tez ich
wykonanie w stanie niezupelnym, Zamawiajacy moze przerwaé czynno$¢ odbioru
1 wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuni¢cie takich usterek lub wad.

Odbiory, o ktéorych mowa powyzej dokonywane beda przez Komisje w sktad, ktorej
wchodzg przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorzy nadzoru.

§6

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 5 lat gwarancji na wykonane roboty budowlane,
liczony od dnia odbioru koncowego, jednoczesnie strony ustalajg, ze okres re¢kojmi za
ten sam przedmiot wynosi 5 lat, liczony od dnia odbioru konicowego

Do dnia sporzadzenia protokotu koncowego, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
karty gwarancyjne oraz wymagane certyfikaty i atesty na uzyte materiaty i urzadzenia
oraz instrukcje ich uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad w terminie 30 dni, od ich zgloszenia, bez
wzgledu na to, czy wada zostala zgtoszona w ramach gwarancji czy rekojmi.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z naprawami wykonywanymi w ramach
gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania bezplatnych konserwacji 1 przegladéw
prewencyjnych, co najmniej po zakonczeniu kazdego roku eksploatacji urzadzenia lub
czgsciej, zgodnie z cyklem wymaganym przez producenta w czasie trwania okresu
gwarancyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania dostgpnosci cze$ci zamiennych,
przez okres co najmniej 10 lat od daty rozpoczecia biegu terminu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin przegladow gwarancyjnych po uplywie
kazdego roku uzytkowania obiektu, az do uptywu okresu gwarancji i rgkojmi.

§7

Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty

podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisOw art. 6471 k.c.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca,
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcami, wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy.

Jezeli w terminie, o ktorym mowa ust. 3, Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.



10.

Po zawarciu umowy z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni,
od daty jej zawarcia, dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie umowy z podwykonawca wraz
z dokumentacja okreslajaca w sposob jednoznaczny, zakres wykonywanych przez
podwykonawce robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowach z podwykonawcami,
postanowien naktadajacych na podwykonawcéw obowigzek:

1) przedktadania Zamawiajagcemu kopii kazdej wystawionej przez siebie faktury za
wykonane roboty budowlane ( w ramach podwykonawstwa) wraz z protokotami
bezusterkowo wykonanych roboét, dodatkowo potwierdzanych przez podwykonawce
— w terminie nie dluzszym niz 14 dni od ich ztozenia Wykonawcy;

2) potwierdzenia Zamawiajacemu w formie pisemnej, faktu dokonania przez
Wykonawce zaptaty wynagrodzenia, okreslonego w kazdej z wystawiane] przez
podwykonawce faktur — w terminie 7 dni od dokonania takiej zaptaty.

3) wyrazenia zgody, aby w przypadku sporu co do jakosci i iloSci wykonanych
robot, pomiedzy Wykonawcag a Podwykonawca, wyptata wynagrodzenia
nastepowala na zasadach opisanych w ustepie 9.

Wykonawca dokonujac rozliczenia robot w celu zaptaty wynagrodzenia czgsciowego
lub koncowego, ponad obowigzek okreslony w §9 ust. 6 zdanie drugie, zobowigzany
jest rowniez do przedlozenia o$wiadczen podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcéw, o kwotach pozostatych do zaplaty na podstawie umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca 1 dalszym
Podwykonawcg wraz z ich o$wiadczeniem, ze czy kwoty te otrzymali.

W przypadku jezeli z o§wiadczen, o ktorych mowa w ustepie 7 wynika, ze Wykonawca
wzgledem podwykonawcy posiada zaleglo$ci w zaptacie wynagrodzenia, Zamawiajacy
zatrzyma z najblizsze] faktury wystawionej w jego ciezar kwote réwng tym
zaleglosciom (w tym w zakresie odsetek). Z kwoty zatrzymanej Zamawiajacy jest
uprawniony do wyplaty zaleglego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy z jej zaliczeniem na poczet faktury wystawionej w ciezar
Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, co do jakosci
robot wykonanych na podstawie faczacych ich umow, Wykonawca wyraza zgode, aby
decydowalo stanowisko inspektora nadzoru wyrazone w tej cze$ci na pismie. W takim
przypadku do wyplaty wynagrodzenia odpowiednie zastosowanie ma postanowienie
ustepu 7, chyba ze sporne roboty nie kwalifikujg si¢ do odbioru ze wzgledu na ich
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie, kiedy to Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania wyptaty az do momentu osiggni¢cia porozumienia lub prawomocnego
rozstrzygniecia sporu, jesli porozumienie nie b¢dzie mozliwe.

Wykonawca zapewnia i1 gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcoéw) nie wystagpi do Zamawiajgcego =z roszczeniami zaplaty
wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej,

ponoszonej przez Zamawiajacego wspolnie z Wykonawcea, o ktorej mowa w art. 6471
§5 k.c. W razie wystgpienia z takimi roszczeniami, Wykonawca jest zobowigzany
zwrdci¢ Zamawiajagcemu niezwtocznie wszelkie kwoty uiszczone przez Zamawiajacego

Podwykonawcy (w tym rowniez dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 647 1 §3
Kc) jak 1 koszty jakie w zwigzku z tym ponidst. Jesli Wykonawca zaprzecza
uprawnieniom Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy 1 na skutek tych
zapewnien, Zamawiajacy odmowi zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego



Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany wzig¢ udzial w toczacym si¢ sporze
1 zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie zwigzane z nim koszty, jak rowniez kwoty
uiszczone przez Zamawiajacego na mocy orzeczenia sagdowego.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym
podwykonawca, wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

§8
1. Zamawiajacy powoluje:
a) Inspektoréw nadzoru:

* w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

* w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
wentylacyjnych, wodociggowych kanalizacyjnych w osobie:

* w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:

................................................................................... telieeie e,
* w specjalnosci roboty drogowe w osobie:

................................................................................... teliiie
* w pehieniu nadzoru autorskiego w osobie:

................................................................................... el

2. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi okreslonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalnosciach
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w osobie:

2) kierownika robot, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami okreslonymi
przepisami Prawa budowlanego w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji
1 urzadzen wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:

3) kierownika robdt, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami okreslonymi
przepisami Prawa budowlanego w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:

§9
1. Z tytulu wykonania robdot budowlanych, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe, o ktorym mowa w § 13 ust.1).

2. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ustepie
poprzedzajacym za poszczegdlne czesci wykonanych prac budowlanych (zwanym dale;j



wynagrodzeniem czg¢$ciowym) na zasadach opisanych ponize;j.

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia cze$ciowego, jest potwierdzenie na
zasadach okre$lonych w §5, nalezytego wykonania robo6t oraz zatwierdzone przez
inspektora nadzoru rozliczenie finansowo-rzeczowe, sporzadzone przy uwzglednieniu
wskaznikow i cen zaoferowanych prze Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Suma wynagrodzen czg$ciowych nie moze przewyzszy¢ 75% wynagrodzenia
ryczaltowego za roboty budowlane, o ktorym mowa w §13 ust. 1).

Wyptata wynagrodzenia czg$ciowego nastagpi w terminie 30 dni, liczonym od
momentu przedlozenia prawidlowo wystawionej faktury VAT oraz uprzedniego
sporzadzenia protokotu odbioru robdt i rozliczenia rzeczowo-finansowego, o ktorych
mowa w ust. 3.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ustepach poprzedzajacych, ptatne bedzie na
rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku robot wykonywanych przez
podwykonawcow, wynagrodzenie za nie przypadajace bedzie platne na rachunek
Wykonawcy, chyba, Zze jego podwykonawcy nie wypelnia obowigzkow, o ktorych
mowa w § 7 ust. 6; w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do
powstrzymania si¢ od zaptaty kwot wynikajacych z faktur przedtozonych przez
podwykonawcow, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10
Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujaco:
®  TOZPOCZECIC TODOL ...viviiiiieiiieeiieeeiie et I.
* zakonczenie calo$ci ZAamMOWICNIA .......cc.eeeevvieeiieeeiiie et r.

Za termin zakonczenia cato$ci zamoéwienia uwaza si¢ date podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,

Terminy wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo — finansowy ztozony przez Wykonawce w ofercie
przetargowe;j,

Termin zakonczenia robdt ustalony w wust. 1, moze ulec przesunieciu w
przypadku, odnotowanych w dzienniku budowy 1 potwierdzonych przez
Zamawiajacego op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), majacego bezposredni wplyw na
terminowos$¢ wykonywania robot;

c) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot

§11

Strony umowy dopuszczaja mozliwo$¢ jej zmian w cze$ci dotyczacej robot
budowlanych, przy czym moga by¢ one inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce.



Zmiany moga dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objgtego
proponowang zmiang elementu robdt budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
¢) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czgsci robot budowlanych,
d) zmiany w kolejnosci 1 terminach wykonywania robot budowlanych,

e) zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw, jezeli wynikaja one ze zmian
dokumentacji projektowe;j i zasad wiedzy technicznej,

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest, do przedstawienia projektu zamiennego zawierajacego opis
proponowanych zmian wraz z informacja - o koniecznosci lub nie — zmiany pozwolenia
na budowe oraz przedmiaru rob6t i niezbedne rysunki. Jezeli zmiana projektu bedzie
miata by¢ dokonana przez innego projektanta, niezbedne jest uzyskanie zgody autora
projektu na wprowadzenie tych zmian.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust.2, jest ztozenie wniosku przez
Wykonawce zawierajacego:

a) Opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztéw zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie,

d) opis wplywu zmiany na harmonogram robo6t i termin wykonania umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust.2, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa
nizej wymienione okoliczno$ci:

a) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji ( uzytkowania ) obiektu,
b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
¢) zmiana obowigzujacych przepisow,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

f) usprawnienia funkcji uzytkowych obiektu,

g) zaistnienie nieprzewidzianych, nadzwyczajnych przeszkdéd uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

h) sita wyzsza.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust.4 pkt 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania odbioru robot, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa
w ust. 3, oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub
dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialow zaproponowanych przez



wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania
umowy 1 zwickszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe
zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia, bedzie dopuszczalna w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, zmiana stawki nastapi z dniem wejScia w zycie aktu prawnego
okreslajacego taka zmiang¢ w zakresie objetym przedmiotem umowy. Wykonawca
zastosuje stawke nowo obowigzujaca bez jakichkolwiek zmian pozostatych elementow
ceny.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych wymaga podpisania
aneksu do umowy.

§ 12

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy 1 robdt z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczeniu od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych podlegaja
w szczegolnosci roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot. Kwota ubezpieczenia nie moze byc¢
nizsza niz cena ryczattowa brutto, o ktorej mowa w §13 ust 1. Zakres oraz warunki
ubezpieczenia podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku nie okazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu w terminie 7 dni,
od daty zawarcia niniejszej umowy zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy
ubezpieczy budowe, a koszty z tym zwigzane potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie moze podnosi¢ przeciwko Zamawiajagcemu zarzutu
co do wyboru ubezpieczyciela. W sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym
Zamawiajacy nie traci uprawnienia do naliczenia kary umownej z § 16 ust. 1 pkt b.

W przypadku przedtuzenia realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedstawienia Zamawiajagcemu niezwlocznie dokumentéw ubezpieczeniowych,
uwzgledniajacych zmiang terminu realizacji umowy. Zapisy ust.l 1 2 stosuje si¢
odpowiednio.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy wyniesie:
NEHO: .ouvitiiiiiee e ZE
(STOWIIIE ..ttt ettt et e ettt e et eesaeeesbe e saeenbeenseeenbeensaeennes s .)
powigkszone o nalezny podatkiem VAT w kwocie.........cccceeevveeeeennnnn.. Zh
brutto: ...ccoeniiiiiiieeeeeee e ZE
(STOWNIE ..ottt et e e e e e eaa e e et e e ae e eaeennaeanss)

Ponad wynagrodzenie okreslone w ust 1, Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zwigzane
z usuwaniem usterek, a nadto z odbiorami wykonywanych robo6t, wykonania
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie, itp.



§ 14
1. Strony ustalajg nastgpujace warunki rozliczen:

a) z zastrzezeniem § 9 zaptata za wykonane prace budowlane nastapi w oparciu
o protokot koncowy odbioru robot budowlanych, ostateczne rozliczenie finansowo-
rzeczowe przy uwzglednieniu wskaznikdéw i cen zaoferowanych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

b) wyptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni, liczonym od momentu
przedlozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT,

¢) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajacym, ptatne bedzie na
rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku robot wykonywanych przez
podwykonawcow, wynagrodzenie za nie przypadajace bedzie ptatne na rachunek
Wykonawcy, chyba, ze jego podwykonawcy nie wypeitnia obowigzkow, o ktorych
mowa w § 7 ust. 6; w takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony jest do
powstrzymania si¢ od zaptaty kwot naleznych za prace zlecone podwykonawcom w
trybie § 7.

§15

1. Poza przypadkami prawem przewidzianymi, Zamawiajagcemu przyshuguje rowniez
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) dokonania przez organ egzekucyjny zaje¢, w szczegdlnosci zajgcia wierzytelnosci,
rachunkow bankowych lub przedmiotow majatkowych Wykonawcy, niezbednych
do wykonania zadania;

b) ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczal rob6ét w terminie 7 dni od protokolarnego przekazania
terenu budowy,

d) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz trzy dni,

e) Wykonawca dopuszcza si¢ naruszenia ktoregokolwiek z postanowien umowy i nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego,

f) w przypadku opodznienia przekraczajacego 2 tygodnie, wzgledem ktoregokolwiek
z terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zalacznik A do niniejszej umowy,

g) zaniechania dodatkowego zaangazowania odpowiednio wykwalifikowanej kadry
w ilo$ci umozliwiajacej terminowe wykonywanie umowy;

h) realizacji rob6t w sposéb wadliwy lub w innym zakresie niezgodnie z warunkami
umowy,

1) Wykonawca nie przedtuzyl zgodnie z wymogami SIWZ zabezpieczenia, o ktérym
mowaw § 17.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy:

*  Wykonawca bezzwlocznie zabezpieczy na wlasny koszt przerwane roboty,



* w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, strony sporzadza szczegdlowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku i robdt wykonanych, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

*  Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni od odstgpienia od umowy,
usunie na wiasny koszt z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione, pod rygorem obcigzenia go kosztami ich przechowania badz
demontazu; w przypadku zaniechania usunigcia tych rzeczy i urzadzen Wykonawca
ponosi ryzyko ich zniszczenia lub utraty,

* przejecie od Wykonawcey pod dozér Zamawiajacego catego terenu budowy, nastapi
nie wczesniej niz przed dokonaniem protokolarnej inwentaryzacji robo6t.

W  przypadku zaniechania przez Wykonawc¢ udzialu w przeprowadzeniu
inwentaryzacji, Zamawiajacy uprawniony jest do jej samodzielnego wykonania lub
powierzenia jej wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy, obliczenie wykonanej czgSci robot nastapi na
podstawie  rozliczenia  finansowo-rzeczowego po  zatwierdzeniu go  przez
Zamawiajacego.

Rozliczenie finansowo-rzeczowe opracowane bedzie w oparciu proporcje ilosci
wykonanych robot ustalonych na podstawie jednostkowych pozycji robdt z kosztorysu
ofertowego wzgledem catosci robot okreslonych w tym kosztorysie. Tak ustalona
proporcja bedzie podstawa do wyliczenia cze$ci wynagrodzenia ryczattowego za roboty
wykonane.

Odstapienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego uprawnienia do obcigzenia
Wykonawcy ktorgkolwiek z przewidzianych kar umownych.

Prawo do odstgpienia od umowy przyshuguje rowniez co do czesci przedmiotu
umowy, w takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie
zastosowanie.

§16
Zamawiajacemu przystugujg kary umowne:

a) w wysokosci 20% 1lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust 1
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego,

b) w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust 1 za brak
ubezpieczenia w tym zaniechania jego przedtuzenia, o ktorym mowa w §12,

c) w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia wzgledem terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2,

d) w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 13 wust. 1
za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy ktérymkolwiek z odbiorow
za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1
za kazdy dzien wuchybienia terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
w trybie § 5 ust. 1 pkt 5,

f) w wysokos$ci odpowiadajacej wartosci wynagrodzenia z umowy zawartej przez
Wykonawce z ktérymkolwiek z podwykonawcow, jesli tres¢ takich umow nie
bedzie zawierala postanowien, o ktérych mowa w § 7 ust. 6.



g) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 w przypadku nie
przedhuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres niezbedny do wykonania przedmiotu
zamodwienia, o ktorych mowa w § 17 ust. 5..

2. Kary umowne, o ktorych mowa w ust.] moga by¢ naktadane niezaleznie od siebie,
a kary umowne okreslone w ust. 1 pkt b) oraz od d) do h) moga by¢ nakladane
rowniez wielokrotnie za kazde stwierdzone uchybienie.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

§17

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
odstgpienia od zawarcia lub realizacji umowy w przypadku nie przekazania dotacji lub pozyczki
oraz zaistnienia istotnej okoliczno$ci powodujacej, Ze realizacja umowy, nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili ogloszenia postepowania lub zawarcia umowy.

§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny oferty brutto, co stanowi warto$C........ccovivmriiieriieeriveeriieeennnennn zt stownie
ZYOTYCR: o

2. Zabezpieczenie bedzie wniesione W fOrmie: ..........cccoeveeriieriieniiieniienieeree e

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami, staje si¢ wilasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zaspokojenia roszczen Zamawiajacego,
w tym z tytulu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,
potwierdzajacym ich nalezyte wykonanie, pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie zwrocona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W sytuacji, gdy przedmiot zaméwienia nie zostat zrealizowany w terminach
okreslonych w niniejszej umowie, badz przed uptywem terminu ustanowionego
zabezpieczenia, Wykonawca nie pozniej niz tydzien przed uplywem terminu
wniesionego zabezpieczenia, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres niezb¢dny do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

§19

Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.



§21

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, poddane beda przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 22

Strony zobowiazuja si¢ do stosowania postanowien niniejszej umowy, jak rowniez SIWZ oraz
ztozonej oferty, na podstawie ktorych umowa ta zostata zawarta

§23

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki :

zalacznik A — Harmonogram rzeczowo-finansowy.



