Zatacznik nr 9 do SWZ
Znak sprawy: 1/ZP/PZN/2023

Umowa nr ...
na wykonanie robot budowlanych - wzor

Wdniu ..oooeeeiieiicieieeeee w Ztotoryi, pomigdzy:

Wojewaddzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi

ul. Szpitalna 9

59-500 Ztotoryja

NIP: 694-13-68-014 REGON: 001016173

KRS: IX Wydz. Gosp. Sad Rejonowy Wroctaw — Fabryczna nr 0000026376

reprezentowanym przez:
Dyrektor - Rafat Koronkiewicz

zwanym w tre$ci umowy Zamawiajacym

zwanym w tresci umowy Wykonawca

zostatla zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185) o nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” w ramach zadan inwestycyjnych pn. Termomodernizacja
budynkéw 16 1 18 Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi wraz z wymiang
poszycia dachu.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest:

e Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej] do wykonania robot budowlanych
w zakresie termomodernizacji budynkow Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Zlotoryi posadowionych przy ul. Szpitalnej 16 1 18 + lgcznik pomiedzy budynkami,
oraz wymiany poszycia dachu, obejmujaca gtéwnie:
- projekty budowlane

projekty wykonawcze

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot

przedmiary robot

kosztorysy inwestorskie

plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego niezb¢dnych pozwolen, uzgodnien, opinii,
decyzji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, niezb¢dnych do rozpoczecia
1 wykonania robot budowlanych.

e Wykonanie (na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej) termomodernizacji
budynkéw Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Ztotoryi posadowionych przy
ul. Szpitalnej 16 1 18 + t3cznik pomigdzy budynkami;

- ocieplenie stropow,
- ocieplenie $cian



e (CzeSciowa wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej zakwalifikowane do wymiany podczas
termomodernizacji budynkéw przy ul. Szpitalne;j:

e Stolarka drzwiowa:
- drzwi zewngtrzne wyjsciowe: 2 kpl (bud. 18 1 tacznik)
- drzwi wewngtrzne wygtuszone: 2 kpl (bud. 16)

e Stolarka okienna:
- Bud 16 — okna pigtro: 2 kpl (tazienka)
potpietro: 1 kpl,
okna parter: 1 kpl (tazienka)
okna piwnica: 6 kpl (sala terapii, kuchnia, kottownia, pom. gospodarcze)
- Bud 18 — okna pigtro: 4 kpl (biuro, sala terapii, fazienka),
drzwi balkonowe: 1 kpl (sala terapii)
potpietro: 1 kpl,
okna parter: 3 kpl (apteka, fazienka),
okna piwnica: 2 kpl (magazyn + garaz)
- Lacznik — drzwi balkonowe: 1 kpl

e Wymiana poszycia dachu (na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej) w budynkach
Wojewoddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Ztotoryi posadowionych przy ul. Szpitalnej 16
1 18 + tacznik pomiedzy budynkami:
- demontaz obecnego poszycia dachu
- montaz nowego poszycia dachu
- orynnowanie dachu
- montaz instalacji odgromowe;j

e Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli taka decyzja
bedzie wymagana.

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji wykonawcze;j.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera si¢ w Przedmiarze robdt oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym PFU stanowiacych zataczniki nr 1 12 do SWZ.

. Wykonawca o$wiadcza, 1z wykona przedmiot zamowienia w sposob okreslony w zatgczniku nr
112 do SWZ z uwzglednieniem elementow, ktore w sposob oczywisty sg potrzebne do tego, aby
przedmiot umowy osiggnagl wymagane cele, nawet, jezeli elementy takie nie sg wyraznie
wyszczegolnione w SWZ i zatagcznikach.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem zamowienia
z nalezyta starannoscig oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej,
a takze z obowigzujacymi przepisami prawa 1 normami wynikajacymi z obowigzujacych
Polskich Norm przenoszacych europejskie norm zharmonizowane, a w przypadku ich braku do
aktéw prawnych, o ktorych mowa w art. 101, ust. 1 ustawy PZP.

. Zamawiajacy nie zapewnia materiatow 1 sprzetow do wykonania niniejszego zamowienia.
. Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza socjalnego ani magazynowego.

. Wszystkie wykorzystane materiaty uzyte podczas wykonania przedmiotu zamdowienia muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi normami 1 przepisami prawa i by¢ dopuszczone do stosowania na
terenie Polski, lub innych panstw czlonkowskich Unii Europejskie;.

. Zataczone do SWZ Przedmiary robdt i PFU nie sg podstawg sporzadzenia przez Wykonawce
wyceny, a maja jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyzszego moga
wystepowaé rozbieznosci pomiedzy iloscig 1 zakresem prac wykazanych w zatgczonych
przedmiarach robot, a iloscig i zakresem prac do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz opisu przedmiotu zamowienia.

Ilosci 1 zakres prac wskazany w przedmiarach robot, nie jest wigzacy dla Wykonawcy.
Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzysta¢ z zalaczonych do SWZ dokumentéw, moze
je takze modyfikowac.



Wykonawca nie zalagcza do oferty kosztorysu ofertowego, kosztorys taki zobowigzany jest
przedstawi¢ Wykonawca wytoniony w drodze przetargu przed podpisaniem umowy.

9. Za wykonanie zaméwienia Zamawiajagcy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, a takze oddzialywania
innych czynniko6w majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

§2
Warunki realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) wykona¢ i dostarczy¢ kompletng dokumentacj¢ projektowa w wersji papierowej w trzech
egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w wersji elektroniczne;.

2) uzyska¢ pozwolenie na budowe¢ badz zlozy¢ zgloszenie robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

3) wykona¢ roboty budowlane, o ktorych mowa w §1 z materiatlow wiasnych, ktére powinny
odpowiada¢ jakoscia wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonych Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.
z 2021r. poz. 2351 i z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687) oraz
wymaganiom projektu budowlanego i wykonawczego jak réwniez wymaganiom SWZ,
i na kazde zadanie Zamawiajacego wyda¢ odpowiednie certyfikaty, atesty badz inne
dokumenty potwierdzajace spetnianie wymogow jakosciowych i bezpieczenstwa,

4) wykona¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi i sztuka budowlang, przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 p/poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

5) do utrzymania porzadku, zabezpieczenia i oznakowania na wihasny koszt terenu
1 pomieszczen objetych pracami budowlanymi przez caly czas wykonywania umowy,

6) ponoszenia kosztow zuzytej energii elektrycznej i wody wlacznie z montazem licznikow ich
zuzycia,

7) do zabezpieczenia na wlasny koszt warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkoéw 1 §wiadczen dla osob, ktorymi si¢ postuguje w szczegdlnosci pracownikow
1 podwykonawcow,

8) uzgadnia¢ z Zamawiajagcym sposob realizacji prac, mogacych powodowaé utrudnienie
w prawidlowym funkcjonowaniu szpitala,

9) do biezacego i szczegdtowego prowadzenia dziennika budowy,

10) prowadzi¢ ksigzki obmiaroéw roboét (z datami wpisow) z podziatem na roboty:
* objete kosztorysem ofertowym,
* zamienne,

11) wykona¢ rozliczenie rzeczowo-finansowe z tabelg rozliczeniows,

12) informowaé¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni, od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania,

13) informowa¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikowych
w celu dokonania ich odbioru; w przypadku zaniechania tego obowigzku, Wykonawca
moze zosta¢ zobowigzany do ich odkrycia, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego
1 poniesienia kosztow tych czynnosci,



14) poinformowa¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci dokonania zmian
w rozwigzaniach projektowych, co uczyni¢ ma na co najmniej 10 dni, przed terminem
przystapienia do robdt obejmujacych ewentualne zmiany w projekcie,

15) prowadzi¢ dokumentacj¢ zmian projektowych odpowiadajacej wymogom Prawa
budowlanego ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 36 a1 57 ust. 2,

16) sporzadzi¢ operat kolaudacyjny na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
zawierajacy m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow, $§wiadczace o ich
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

17) przygotowaé 1 ztozyé w dwoch egzemplarzach dokumentacje powykonawczg czeSci
obiektu budowlanego objetej robotami budowlanymi z niniejszej umowy,

18) reprezentowa¢ Zamawiajacego (na  podstawie udziclonego mu przez niego
pelnomocnictwa)w postgpowaniu w trybie art. 57 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 i z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,
2687.)

2. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy, w szczegolnosci dotyczacych zasilania placu budowy
w wodg 1 energie, oznakowania budowy,

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
1) do dokonania analizy, zawnioskowania o wprowadzenie ewentualnych zmiany
1 zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

2) przekaza¢ protokolarnie teren budowy w terminie 5 dni od daty zgloszenia gotowosci
Wykonawcy w terminie nie pdzniejszym niz 30 dni od dnia podpisania Umowy,

3) zapewni¢ zrodlo poboru energii elektrycznej i wody.
4) dokona¢ czeSciowych i konicowego odbioréw robot budowlanych,
5) Zamawiajacy nie zapewnia materialow i sprzetow do wykonania niniejszego zamowienia,

6) Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza socjalnego ani magazynowego.

§3
Termin realizacji Umowy
1. Zamawiajacy ustala termin realizacji zamowienia na okres:

e wykonanie 1 zatwierdzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie ewentualnych pozwolen:
- do 30 dni, od dnia podpisania umowy.

e wykonanie rob6t budowlanych 80 dni od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji
projektowej 1 protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Realizacja zaméwienia odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie szpitalnym, w ktorym w dni
powszednie przebywaja:

e pacjenci i personel Osrodka Srodowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci 1 Mtodziezy- miejsce urzgdowania:
- tzw. facznik migdzy budynkiem 161 18
- godziny urzgdowania: 8:00-20:00 — dni powszednie

e pomieszczenia Apteki, personel administracyjny 1 techniczny:
- budynek przy ul. Szpitalnej 161 18
- godziny urzgdowania: 6:30-15:00 — dni powszednie

3. Szczegdlowe terminy wykonania zamoéwienia okresla sporzadzony przez Wykonawce
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

e harmonogram winien zawiera¢ podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegdlne czesci
robdt, termin ich realizacji 1 wartoscia,

e harmonogram przed ztozeniem u Zamawiajacego winien by¢ uzgodniony z Inspektorem



Nadzoru pracownikiem odpowiedzialnym za roboty budowlane ze strony Zamawiajgcego.

e termin ztozenia uzgodnionego harmonogramu - 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
w wersji papierowej oraz elektronicznej,

e dopuszczalne jest wprowadzanie zmian w harmonogramie polegajace na zmianie: kolejnosci
wykonania prac, terminéw wykonania poszczegdlnych czesci, zakresu prac do wykonania
w poszczegdlne] czesci, wynagrodzenia za wykonanie danej czeSci pod warunkiem
nienaruszalno$ci ostatecznego terminu wykonania zamoOwienia oraz jego calkowitej
wartos$ci.

Termin zakonczenia robo6t ustalony moze ulec przesunieciu w przypadku, odnotowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych przez Zamawiajgcego opoznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), majacego bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania robot;

C) wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

Termin realizacji zamowienia konczy si¢ wraz z dniem:
- prawidtowego wykonania wszelkich robot budowlanych objetych zaméwieniem,
- podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych.

§4
Zmiany treSci Umowy
Strony umowy dopuszczaja mozliwos¢ jej zmian w czgsci dotyczacej robot budowlanych, przy
czym mogg by¢ one inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
Zmiany moga dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objg¢tego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
C) zmiany wymiaroéw, potozenia lub wysokosci czgséci robot budowlanych,
d) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

e) zmiany ilo$ci robot budowlanych, jezeli wynikajg one ze zmian dokumentacji projektowe;j
1 zasad wiedzy technicznej,

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest, do przedstawienia projektu zamiennego zawierajacego opis proponowanych zmian wraz
z informacja - o koniecznosci lub nie — ewentualnej zmiany pozwolenia na budowg oraz
przedmiaru robdt i niezbedne rysunki.

Jezeli zmiana projektu bedzie miata by¢ dokonana przez innego projektanta, niezbedne jest
uzyskanie zgody autora projektu na wprowadzenie tych zmian.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez Wykonawce
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,

C) obliczenie kosztow zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie,

d) opis wplywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej
wymienione okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,



C) zmiana obowigzujgcych przepisow,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,
f) usprawnienia funkcji uzytkowych obiektu,

g) zaistnienie nieprzewidzianych, nadzwyczajnych  przeszkdd uniemozliwiajgcych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

h) sita wyzsza.

6. Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3, w przypadku gdy zmiany
beda wynikaé¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robot, stanowi projekt zamienny, o ktéorym mowa w ust. 3, oraz kosztorys ofertowy
opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete
do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialdow zaproponowanych przez wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

7. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.

8. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia, bedzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki
podatku VAT, zmiana stawki nastgpi z dniem wejscia w zycie aktu prawnego okreslajacego taka
zmian¢ w zakresie objetym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawke nowo
obowigzujaca bez jakichkolwiek zmian pozostatych elementéw ceny.

9. Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ustepach poprzedzajacych wymaga podpisania aneksu do
umowy.

§5
Odbiory robot budowlanych
1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ przeprowadzenia odbiorow cze¢sciowych wykonywanych robot,
na nastepujacych warunkach:

a) odbiorem czgSciowym moze by¢ objety konkretny etap robot okreslony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, badz réwniez wykonanie okreslonego
rodzaju robot, stanowigcych funkcjonalng czes¢,

b) powiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru czg$ciowego,
przy czym powiadomienie to musi nastgpi¢ nie pdzniej, niz na 5 dni przed planowanym
terminem odbioru,

c) w przypadku prac zanikowych Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru o gotowosci do ich odbioru, przy czym powiadomienie to musi nastgpi¢ nie
pozniej, niz na 3 dni przed planowanym terminem odbioru,

d) przeprowadzenie odbioréw, o ktérych mowa w pkt a i b musi zostaé potwierdzone
protokotami cze¢sciowego odbioru robot budowlanych,

e) w przypadku stwierdzenia wad badZz usterek podlegajacych odbiorom cze$ciowym badz
zanikowym Zamawiajagcy moze przerwac¢ czynno$¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy
termin na usunigcie takich usterek lub wad,

f) do protokotow, o ktérych mowa w pkt. a i ¢ Wykonawca zalacza rozliczenie rzeczowo-
finansowe wykonanej czesci robot, ktore podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru 1 Zamawiajacego,

2. Odbior koncowy nastapi nie pdzniej niz 5, dni od powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wpis do dziennika budowy o zakonczeniu robot budowlanych nie stanowi o zgloszeniu
gotowosci odbioru okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.



W przypadku ujawnienia podczas odbioru koncowego usterek badz wad lub tez ich wykonanie
w stanie niezupelnym, Zamawiajacy moze przerwac czynnos¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy
termin na usuni¢cie takich usterek lub wad.

Odbiory, o ktorych mowa powyzej dokonywane bedg przez Komisje w sktad, ktorej wchodza
przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru.

§6
Warunki gwarancji i r¢ekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu.......... gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony
od dnia koncowego odbioru robdt budowlanych.
Jednoczesnie strony ustalaja, ze okres rekojmi za ten sam przedmiot wynosi ........... , liczony od

dnia odbioru koncowego.

Do dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru rob6t budowlanych Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu karty gwarancyjne oraz wymagane certyfikaty i atesty na uzyte materiaty
1 urzadzenia oraz instrukcje ich uzytkowania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad w terminie 30 dni, od ich zgloszenia, bez wzgledu
na to, czy wada zostala zgltoszona w ramach gwarancji czy r¢gkojmi.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z naprawami wykonywanymi w ramach
gwarancji lub r¢kojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania dostgpno$ci czg¢sci zamiennych, przez
okres co najmniej 10 lat od daty rozpoczecia biegu terminu gwarancji i rekojmi.

§7
Wymagania dotyczace Podwykonawcow
Wykonawca moze zleci¢ czgs$¢ robot do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie robdt przez
Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych
z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest

bezwzglednie przestrzegaé przepisow art. 6471 k.c.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca, wymagana jest
zgoda Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcami, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy.

Jezeli w terminie, o ktorym mowa ust. 3, Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Po zawarciu umowy z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od daty
jej zawarcia, dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ umowy z Podwykonawcg wraz z dokumentacja
okreslajaca w sposob jednoznaczny, zakres wykonywanych przez Podwykonawce robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowach z Podwykonawcami, postanowien
naktadajacych na podwykonawcow obowiazek:

e przedktadania Zamawiajacemu kopii kazdej wystawionej przez siebie faktury za wykonane
roboty budowlane (w ramach Podwykonawstwa) wraz z protokolami bezusterkowo
wykonanych robot, dodatkowo potwierdzanych przez podwykonawce — w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od ich ztozenia Wykonawcy;

e potwierdzenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej, faktu dokonania przez Wykonawce
zaptaty wynagrodzenia, okreslonego w kazdej z wystawianej przez Podwykonawce faktur
—w terminie 7 dni od dokonania takiej zaplaty.

e wyrazenia zgody, aby w przypadku sporu co do jakosci i ilosci wykonanych robot,
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, wyptata wynagrodzenia nastepowata na zasadach
opisanych w ustepie 9.



7. Wykonawca dokonujac rozliczenia robot w celu zaptaty wynagrodzenia cze$ciowego lub
koncowego, zobowigzany jest rowniez do przedlozenia oswiadczen Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow, o kwotach pozostatych do zaptaty na podstawie umowy zawartej
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca i dalszym Podwykonawca wraz
z ich oswiadczeniem, ze czy kwoty te otrzymali.

8. W przypadku jezeli z oswiadczen, o ktorych mowa w ustepie 7 wynika, ze Wykonawca
wzgledem Podwykonawcy posiada zaleglo$ci w zaplacie wynagrodzenia, Zamawiajacy
zatrzyma z najblizszej faktury wystawionej w jego ciezar kwotg rowng tym zaleglo$ciom (w tym
w zakresie odsetek).

Z kwoty zatrzymanej Zamawiajacy jest uprawniony do wyptaty zalegtego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z jej zaliczeniem na poczet faktury
wystawione] w cigzar Zamawiajgcego.

9. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, co do jako$ci robot
wykonanych na podstawie taczacych ich umow, Wykonawca wyraza zgode, aby decydowato
stanowisko Inspektora Nadzoru wyrazone w tej cze$ci na pismie. W takim przypadku do wyptaty
wynagrodzenia odpowiednie zastosowanie ma postanowienie ustepu 7, chyba ze sporne roboty
nie kwalifikuja si¢ do odbioru ze wzgledu na ich niewykonanie lub nienalezyte wykonanie, kiedy
to Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania wyptaty az do momentu osiggni¢cia porozumienia
lub prawomocnego rozstrzygnigcia sporu, jesli porozumienie nie bedzie mozliwe.

10. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcow) nie wystapi do Zamawiajacego z roszczeniami zaplaty wynagrodzenia
za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez

Zamawiajacego wspolnie z Wykonawca, o ktorej mowa w art. 6471 §5 k.c.
W razie wystagpienia z takimi roszczeniami, Wykonawca jest zobowigzany zwrocié
Zamawiajacemu niezwlocznie wszelkie kwoty uiszczone przez Zamawiajacego Podwykonawcy

(w tym rowniez dalszemu Podwykonawey w rozumieniu art. 647 1 §3 Kc) jak i koszty jakie
w zwigzku z tym poniost. Je§li Wykonawca zaprzecza uprawnieniom Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i na skutek tych zapewnien, Zamawiajacy odmowi zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany wzig¢ udzial w
toczacym si¢ sporze 1 zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie zwigzane z nim koszty, jak rowniez
kwoty uiszczone przez Zamawiajacego na mocy orzeczenia sagdowego.

11. Do zawarcia przez Podwykonawc¢ umowy o roboty budowlane z dalszym Podwykonawca,
wymagana jest zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

§8
Zatrudnienie pracownikow

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
oraz/lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb zwanych dalej pracownikami, ktorzy
w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia wykonywac beda czynnos$ci bezposrednio zwig-
zane z realizacjg przedmiotu zamowienia w zakresie koniecznym do wykonania rob6t budowla-
nych, tj. prace rozbiorkowe 1 wyburzeniowe, prace ziemne, prace konstrukcyjne, prace instala-
cyjne, prace wykonczeniowe i1 porzagdkowe.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zatrudnienia przez Wykonawce osob na stazach oraz osob
przyuczajacych si¢ do zawodu. Jednakze moga by one zatrudnione jako pomoc podstawowe;]
kadry, a nie jako osoby wchodzace w jej sktad.
Wymég nie dotyczy oséb wykonujacych czynnosci obejmujgce: projektowanie, sprawdzanie
projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
kierowanie budowg Ilub innymi robotami budowlanymi oraz innych o0s6b pehigcych
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, dostawcow materialdow budowlanych urza-
dzen. Wymog zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez osob posiadajacych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepisoéw, ktore upowazniaja do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.



2.

4.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, iz zarowno on jak i Podwykonawcy beda zatrudniaé¢ pracownikow
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r.

Wykonawca zobowigzuje si¢, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krotszym niz 10 dni roboczych, przedtozy do wgladu poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem kopie umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami.
Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pra-
cownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopii umow zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0s6b przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace
optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczes$niejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§9

Sklad osobowy powolany do realizacji Umowy

1. Zamawiajacy powotuje:

a) Inspektora Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

2. Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta gtbwnego, posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej — bez ograniczen i pelnigcego nadzor autorski w osobie:

2) Projektanta, posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej — bez ograniczen w osobie:

3) Kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
okreslonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalnosciach konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen w osobie:

§10
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu zaméwienia uwzglednia wszystkie koszty
realizacji 1 obowigzujacy podatek.

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone zostato na podstawie wartosci, okreslonych w formularzu
ofertowym Wykonawcy z dnia ........cccoeviieiieniiiiiiniicieeeee, roku:



Warto$¢ realizacji umowy:
11157170 SRS PLN VAT ...% ..o, PLN  brutto .....cccoecevvenuennee. PLN
(STOWNIE DIULLO. ...ttt e e erae e s e e enne ens /100)

Strony dopuszczajag mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1 1 2 za
poszczegbdlne czesci wykonanych prac budowlanych (zwanym dalej wynagrodzeniem
cze¢sciowym) na zasadach opisanych ponizej.

e Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia czg$ciowego, jest potwierdzenie na
zasadach okreslonych w §5, nalezytego wykonania robot oraz zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru rozliczenie rzeczowo-finansowe, sporzadzone przy uwzglednieniu
wskaznikoéw 1 cen zaoferowanych prze Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

e Suma wynagrodzen czg¢sciowych nie moze przewyzszy¢ 75% wynagrodzenia za roboty
budowlane, o ktérym mowa w pkt 2.

Wyptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni, liczonym od momentu przedlozenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT oraz uprzedniego sporzadzenia protokotu odbioru robot
i rozliczenia rzeczowo-finansowego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust¢pach poprzedzajacych, platne bedzie na rachunek
bankowy Wykonawcy. W przypadku rob6ét wykonywanych przez Podwykonawcow,
wynagrodzenie za nie przypadajace bedzie platne na rachunek Wykonawcy, chyba, ze jego
Podwykonawcy nie wypelnig obowigzkow, o ktérych mowa w §5 ust. 6; w takim przypadku
Zamawiajacy uprawniony jest do powstrzymania si¢ od zaptaty kwot wynikajacych z faktur
przedtozonych przez Podwykonawcow, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku braku zaptaty w terminie okreslonym w pkt 3, Wykonawca za op6znienie moze
nalicza¢ odsetki w ustawowej wysokosci.

Strony ustalaja, ze ewentualna zmiana cen, moze mie¢ miejsce w razie okoliczno$ci niezaleznych
od Wykonawcy, takich jak:

* zmiana cen urzedowych,

* zmiana stawki podatku,

* zmiana cen producenta, kursu walut, optat celnych, itp.

Wykonawca chcac zmieni¢ ceny umowne, wystapi do Zamawiajacego z propozycja w formie
aneksu zawierajacego te zmiany, podajac uzasadnienie, z wyprzedzeniem 14-dniowym.
Procedura zmian nie dotyczy zmian cen wynikajacych ze zmiany stawki VAT lub cen
urzedowych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ ewentualnych zalegtych nalezno$ci innym podmiotom.

§11
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy 1 robot z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;j.
Ubezpieczeniu od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych podlegaja w szczego6lnosci roboty,
obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot.

Kwota ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ brutto, o ktorej mowa w §10 ust. 2 Zakres
oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku nie okazania przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, od daty
zawarcia niniejszej umowy zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajgcy ubezpieczy budowe,
a koszty z tym zwigzane potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca nie moze podnosi¢ przeciwko Zamawiajagcemu zarzutu co do
wyboru ubezpieczyciela. W sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie traci
uprawnienia do naliczenia kary umownej z §13 ust. 1 pkt b.

W przypadku przedtuzenia realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia
Zamawiajacemu niezwlocznie dokumentow ubezpieczeniowych, uwzgledniajacych zmiane
terminu realizacji umowy. Zapisy ust.1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio.



§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% catkowitej
ceny brutto (po zaokragleniu do pelnych dziesiatek ztotych), co stanowi warto$¢ ............ zk.
stownie ZEotyCh: .. ... o ztotych ..../100.

Zabezpieczenie bedzie wniesione W fOrMIC: .......cceccvvverieeeriieeiieeccieeeieeeeiee e

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na warunkach
wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami, staje si¢ wtasno$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, w tym z tytutu rekojmi za wady.

70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
od dnia ostatecznego, bezusterkowego odbioru rob6t budowlanych potwierdzajacego nalezyte
wykonanie Umowy.

30% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
od dnia po uptynigcia terminu r¢kojmi za wady,

W sytuacji, gdy przedmiot zamdwienia nie zostal zrealizowany w terminach okreslonych
W niniejszej umowie, badz przed uplywem terminu ustanowionego zabezpieczenia, Wykonawca
nie pdzniej niz tydzien przed uplywem terminu wniesionego zabezpieczenia, zobowigzany jest
do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres niezb¢dny do
wykonania przedmiotu zamowienia.

§12
Kary umowne
Zamawiajacemu przystuguja kary umowne:

a) w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §10 ust 2 za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,

b) w wysokosci 2% Iacznego wynagrodzenia brutto okreSlonego w §10 ust 2 za brak
ubezpieczenia w tym zaniechania jego przedluzenia, o ktorym mowa w §11,

c) w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust 2 za kazdy dzien
opoznienia wzgledem terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 5,

d) w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust 2 za opdznienie
w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy ktorymkolwiek z odbiorow za kazdy dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) w wysokosci 0,2% ftacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust 2 za kazdy
dzien uchybienia terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w trybie §5 ust 1 pkte,

f) w wysokosci odpowiadajacej wartosci wynagrodzenia z umowy zawartej przez Wykonawce
z ktorymkolwiek z Podwykonawcow, jesli tres¢ takich umoéw nie bedzie zawierata
postanowien, o ktérych mowa w §7 ust. 6.

g) w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust 2 w przypadku nie
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres niezbedny do wykonania przedmiotu zamowienia, o ktorych
mowa w §12 ust. 7.

’.3czna maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 30% calkowitej wartosci zamowienia.
Kary umowne moga by¢ nakladane niezaleznie od siebie, a kary umowne okreslone w ust. 1
pkt b) oraz od d) do h) moga by¢ nakladane réwniez wielokrotnie za kazde stwierdzone
uchybienie.



Wykonawcy przystuguja kary umowne:

a) w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust 2 za odstgpienie
od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

b) w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust 2 za kazdy dzien
opoznienia wzgledem terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 5, z winy Zamawiajacego,

c) w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust 2 za kazdy dzien
opoznienia w dokonaniu ptatnosci w terminie i na zasadach okreslonych w §10 ust 3 1 4.

L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 20% catkowitej wartosci zamdwienia.

Kary umowne moga by¢ nakladane niezaleznie od siebie, a kary umowne okreslone w ust. 2
pkt b) 1 ¢) moga by¢ naktadane réwniez wielokrotnie za kazde stwierdzone uchybienie.

Zamawiajacy 1 Wykonawca majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§13
Polisa OC
Wykonawca obowigzany jest do posiadania przez okres trwania umowy, aktualnej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, z tytulu prowadzonej dziatalno$ci, ktorej kopie
zobowigzuje si¢ niezwlocznie przedktada¢ Zamawiajacemu.

§14
Uniewaznienie post¢gpowania
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
odstapienia od zawarcia lub realizacji umowy w przypadku nie przekazania dotacji lub pozyczki
oraz zaistnienia istotnej okolicznosci powodujacej, Ze realizacja umowy, nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili ogloszenia postepowania lub zawarcia umowy.

§15
Klauzula RODO
Jezeli przy realizacji niniejszej umowy zachodzi¢ bedzie koniecznos$¢ przetwarzania danych
osobowych ktorejkolwiek ze stron umowy Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzujg si¢ do ich
przetwarzania w zakresie 1 wylacznie w celu prawidlowej realizacji niniejsze] umowy,
z zachowaniem wymogow prawnych okreslonych przepisami z ustawy z dnia 18 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

Powyzsze nie wytacza mozliwosci dochodzenia odszkodowan na zasadach ogdlnych.

W szczegdlnosci strony umowy zobowiazujg si¢ do:

* stosowania wlasciwych srodkoéw technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych ochrong
przetwarzanych danych osobowych i wszelkich innych praw osob, ktérych dane dotycza,
a w szczegOlnoSci zabezpieczenia danych przed ich wudostgpnianiem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osob¢ nieupowazniong, uszkodzeniem lub
zniszczeniem,

* dopuszczen do przetwarzania danych osobowych (obstugi systeméw informatycznych)
wytacznie osob posiadajacych stosowne upowaznienia,

* zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych,

* zapewnienia, aby osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych byty zwigzane
do zachowania tajemnicy co do przetwarzanych danych osobowych,

* wzajemnej wspotpracy w wypehianiu wszelkich prawnych obowigzkéw w zakresie
przetwarzania i ochrony danych osobowych okreslanych powszechnie obowigzujagcymi
przepisami prawa.”



§ 16
Dostepnos¢ dla osob ze szczegélnymi potrzebami
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy i w jego ramach rozwazy w odpowiednim zakresie,
ewentualne realizowanie celow dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych mowa
w Ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(4. Dz.U. z 2020r. poz.1062) i w tym ewentualnie zakresie konsultowat si¢ bedzie z Zamawiajacym.

§17
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, beda mie¢ zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamowien Publicznych, a ewentualne spory rozstrzygane
beda przez wlasciwe miejscowo i rzeczowo sady powszechne.

§18
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa dla
kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:



