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Wyjaśnienie SIWZ
Numer nadany przez Bzp: 361994-2012

Do wiadomości uczestników przetargu pn „Przebudowa 
systemu grzewczego , wraz z zastosowaniem technologii 
odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu 
Psychiatrycznym w Złotoryi”

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2010 r. nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że w dniach 5 października – 8 października 2012r. 

wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na 

„Przebudowę  systemu  grzewczego,  wraz  z  zastosowaniem technologii  odnawialnych  źródeł 

energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi”, dotyczące poniższych zapytań:

ZAPYTANIE   I
 z dnia 05-10-2012r.:

Pytanie 1: 
W  miejscu  montażu  układu  solarnego  jest  również  zaprojektowana  centrala 

wentylacyjna. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:

Na powierzchni  dachu budynku wysokiego instalację  solarną będzie można umieścić 
w dwu rzędach z czego w jednym rzędzie znajdzie się -18 paneli , a w drugim rzędzie - 9 paneli  
bez istotnych zmian w długości rurociągów.
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Pytanie 2:
Powierzchnia dachu przeznaczona pod montaż układu solarnego jest znacznie za mała. 

Powierzchnia  ta  uniemożliwia  montaż  układu  solarnego  w  trzech  rzędach  z  zachowaniem 
niezbędnej odległości.
Odpowiedź:

Inwestor  dopuszcza  możliwość  innego  usytuowania  paneli  solarnych  tak,  aby  nie 
wystąpiły kolizje z centralami wentylacyjnymi.

Pytanie 3:
Prosimy o szczegółowe uściślenie niezbędnych robót budowlanych oraz o uzupełnienie 

przedmiaru robót o w/w roboty. 
Odpowiedź:

Nie przewidujemy istotnego zwiększenia zakresu robót.

Pytanie 4:
Prosimy o wyjaśnienie czego dokładnie dotyczy poz. 3.28 przedmiaru robót – czy chodzi 

o wymianę oświetlenia, rozdzielnicy, okablowanie centrali?
Odpowiedź:

Poz. 3.28 dotyczy płynu do napełnienia instalacji solarnej.

Pytanie 5:
W poz.  3.5 uwzględniono zasobnik  solarny c.w.u.  o  poj.  2000 l  natomiast  w części 

projektowej uwzględniono 4 zasobniki c.w.u.. Prosimy o wyjaśnienie ile zasobników i o jakiej 
pojemności należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź:

W pozycji 3.5 opisano zasobnik cwu z jedną wężownicą o pojemności roboczej 2000 l 
typu Reflex SF2000 l należy w ofercie przyjąć  4 zbiorniki z wężownicami  o pojemności 800 l  
każdy tj. dla 3200 l.

Pytanie 6:
Po wizji lokalnej prosimy o wyjaśnienie czy kanały wentylacyjne mogą być zabudowane 

w narożnikach płytami GK.
Odpowiedź:

Część z kanałów przebiega w korytarzu komunikacyjnym. Kanały wentylacyjne mogą 
być zabudowane płytami gipsowo-kartonowymi.

Pytanie 7:
W kosztorysach brak klap p.poż..

Odpowiedź:
Klapy p.poż. nie wchodzą w zakres opracowania.

Pytanie 8:
Brak konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacyjne.

Odpowiedź:
Projektant przyjął, a kosztorysant przyjął w kosztorysie Inwestorskim dostawę urządzeń 

wentylacyjnych łącznie z konstrukcją wsporczą.

Pytanie 9:
Z uwagi na duże braki w kosztorysach, prosimy o przesunięcie terminu przetargu.

Odpowiedź:
Projektant nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.



Pytanie 10:
W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących dostawy i montażu wymiennika glikol-

woda. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz o podanie typu.
Odpowiedź:

W przedmiarze  robót  poz.  2.17  Zbiornik  glikolowy (kalkulacja  Nr  63  –  przewiduje 
dostawę  i  montaż  zbiornika  glikolowego  do  instalacji  wentylacyjnej;  dla  instalacji  solarnej 
zbiornik opisano odpowiednio poz. 3.26 kalkulacja Nr 92).

Pytanie 11:
Brak  pozycji  dotyczących  napełnienia  instalacji  zasilania  central  wentylacyjnych 

glikolem. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:

Pozycja  3.28  -  płyn  do  napełnienia  instalacji  (Dział  3  instalacja  solarna).  Wycena 
nr 94).

Pytanie 12:
Brak  pozycji  dotyczących  dostawy  i  montażu  grup  pompowych  na  obiegach  c.t. 

zasilających centrale  wentylacyjne.  Prosimy o uzupełnienie  przedmiaru oraz o podanie typu 
pompy wchodzącej w skład grupy pompowej.
Odpowiedź:

Należy uwzględnić je w wycenie. Według uznania i doboru wykonawcy.

Pytanie 13:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  instalacja  zasilająca  centrale  wentylacyjne  między 

wymiennikiem a centralami należy wykonać z rur salowych Dn 15.
Odpowiedź:

Rury stalowe Dn 15 dla zasilania glikol – woda.

Pytanie 14:
Brak pozycji dotyczących izolacji rurociągów c.t zasilających centrale wentylacyjne.

Odpowiedź:
W pozycjach od poz. 1.39 do poz. 1.45 przedmiaru jest łącznie: 448 + 30 + 100 + 110 + 

120 + 100 + 30 = 938 m ocieplonych rurociągów bez ociepleń w pomieszczeniu kotłowni. 
Rurociągów wszystkich jest: 484 + 30 + 100 + 110 + 120 + 100 + 30 = 994 m na instalacji 
centralnego ogrzewania; 690 w instalacji glikolowej ; 29 + 29 + 29 + 56 = 143,00 m w instalacji 
solarnej.

Pytanie 15:
W przedmiarze robót brak rozdzielaczy obiegów c.t zasilających centrale wentylacyjne. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz o podanie z jakiego materiału należy je wykonać.
Odpowiedź:

Należy  uwzględnić  je  w  wycenie.  Materiał  z  którego  należy  je  wykonać  –  jak  w 
pozostałych przejściach i elementach instalacji.

Pytanie 16:
W  związku  z  odpowiedziami  z  dnia  05.10.2012r.,  z  których  treści  wynika,  że 

Zamawiający nie  dysponuje szczegółowym projektem wykonawczym prosimy o odpowiedź, 
czy  zakres  zamówienia  obejmuje  również  wykonanie  prawidłowego  projektu  i  innych 
niezbędnych prac, które leżą w gestii projektantów?
Odpowiedź:

Zakres robót nie obejmuje wykonania prawidłowego projektu ani innych prac leżących 
w gestii projektantów.



Pytanie 17:
W związku z nieprecyzyjnymi odpowiedziami na zadane pytania prosimy o przesunięcie 

terminu składania ofert.
Odpowiedź:

Projektant nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

ZAPYTANIE   II
z dnia 08-10-2012r.:

Pytanie 1:
Ponieważ zgodnie z Państwa odpowiedzią do wyceny należy przyjąć 179 grzejników 

a  zgodnie  z  projektem wśród  tych  179  mamy 143  grzejniki  z  podłączeniem dolnym  i  36 
grzejników  z  podłączeniem  bocznym  prosimy  o  podanie  prawidłowych  ilości  zestawów 
przyłączeniowych,  zaworów  odcinających,  głowic  termostatycznych  i  zaworów  powrotnych 
w pozycjach kosztorysowych nr 29-33.
Odpowiedź:

Łącznie  do  zamontowania  po  sprawdzeniu  szczegółowym projektu i  załączników do 
projektu jest 179 grzejników z czego 39 grzejników z zasilaniem bocznym oraz 140 grzejników 
z zasilaniem dolnym w związku z czym koryguje się pozycje przedmiaru od nr 30 do nr 33 i tak 
w pozycji 30 – obmiar 179 grzejników; poz. 31 – zestaw przyłączeniowy kątowy – 140; poz. 32 
zawory termostatyczne – 179; poz. 33 zawory odcinające do grzejników dolno zasilanych – 140; 
poz.  34 zawory grzejnikowe do grzejników z bocznym zasilaniem – 39;  poz.  35 – głowice 
termostatyczne  –  179;  poz.  36  –  zawory  odpowietrzając  automatyczne  –  27  szt;  poz.  37 
w pozycji 34 należy przyjąć do wyceny odpowietrzniki automatyczne – Dn 15 szt 27.

Pytanie 2:
W projekcie nie zaznaczono zaworów podpionowych ręcznych i automatycznych, które 

powinny występować na pionach instalacji co. W przedmiarze robót w poz. 35 i 36 podane są 
zawory  podpionowe  w  łącznej  ilości  208  szt.  wg  projektu  zakresem  przetrgu  objęte  jest 
instalacja co złożona z 32 pionów. W związku z tym, taka ilość zaworów na 32 piony jest 
błędna.  Prosimy o określenie  prawidłowej  ilości  oraz typu i  średnicy zaworów jakie  należy 
przewidzieć w wycenie robót.
Odpowiedź:

Automatyczne zawory regulacyjne podpionowe Dn 15– 12 szt; poz. 38 automatyczne 
podpionowe zawory Dn 20 – 52 szt;

Pytanie 3:
W przedmiarze robót w poz. 34 należy wyceniać 68 odpowietrzników automatycznych, 

w projekcie nie zaznaczono tych odpowietrzników, tak ilość odpowietrzników na 32 piony jest  
zbyt duża prosimy o określenie prawidłowej ilości odpowietrzników.
Odpowiedź:

W pozycji 34 należy przyjąć do wyceny odpowietrzniki automatyczne – Dn 15 szt 27.

Pytanie 4:
W  poz.  66  występuje  konstrukcja  wsporcza  w  ilości  4szt.  Konstrukcja  ta  nie  jest 

uwidoczniona na żadnym rysunku w projekcie wykonawczym w związku prosimy o załączenie 
rysunku z konstrukcją wsporczą którą należy wycenić w ofercie lub wykreślenie tej  pozycji  
z przedmiaru robót.
Odpowiedź:

Kosztorysant w pozycji 66 opisał konstrukcję wsporczą pod kolektory słoneczne jednak 
kompletnych  zestawów  paneli  słonecznych  próżniowych  jest  27,  zetem  obmiar  do  pozycji 
winien wynosić nie 4 komplety a 27 kompletów konstrukcji wsporczych zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do odpowiedzi .



Pytanie 5:
W poz. 67 przedmiaru robót występują węże przyłączeniowe w ilości 72 szt. prosimy 

o wskazanie rysunku w projekcie wykonawczym na którym pokazano te węże.  Jeśli  dobrze 
odczytujemy przedmiar wg ilości ta powinna wynosić 2 szt.  na kolektor (zasilanie i powrót) 
i prawidłowa ilość to 54 szt. Prosimy o potwierdzenie ilości.
Odpowiedź:

W pozycji  67  ilość  wężyków  przyłączeniowych  należy  skorygować  i,  których  ilość 
wynikająca z ilości paneli przeznaczonych do podłączenia wynosić  powinna 54 szt.

Pytanie 6:
W projekcie wykonawczym nie jest pokazany sposób montażu kolektorów do dachu. 

Wraz  z  kolektorami  firma  ACV  dostarcza  konstrukcję  do  montażu  na  dach  płaski  wg 
załączonego rysunku. Prosimy o potwierdzenie, że tą konstrukcje należy kotwić bezpośrednio 
w dachu.
Odpowiedź:

Konstrukcję  wsporczą  dla  kolektorów  słonecznych  należy  kotwić  bezpośrednio  do 
konstrukcji pokrycia dachowego.

Pytanie 7:
W związku z  odpowiedzią  z  dnia  03.10.2012r.  dotyczącej  „stropów podwieszonych” 

prosimy o potwierdzenie że Zamawiającemu chodzi nie o „stropy podwieszane” ale o sufity 
podwieszane. Jeśli tak to prosimy o określenie systemu jaki należy ująć w ofercie:

– płyty g-k;
– sufit modułowy z płyt z wełny mineralnej o wymiarach modułów 60x60 lub innych.

Ponieważ w projekcie wykonawczym nie są podane żadne wymiary prosimy o podanie ilości 
sufitów podwieszanych jaką należy ująć w ofercie bądź też naniesienie wymiarów w projekcie 
wykonawczym.  Według  obecnego  opracowania  projektowego  niemożliwa  jest  prawidłowa 
wycena wyżej wymienionych prac.
Odpowiedź:

Rzeczywiście  w  pytaniu  i  w  odpowiedzi  na  nie  wystąpił  błąd  –  chodzi  oczywiście 
o sufity podwieszone  jako sufit modułowy z płyt z wełny mineralnej na ruszcie systemowym. 
Powierzchni tych stropów wynosi 2315 m².

ZAPYTANIE   III
 z dnia 08-10-2012r.:

Pytanie 1: 
W  pierwszej  kolejności  prosimy  o  jednoznaczne  wyjaśnienie  kluczowej  kwestii  tj. 

charakteru wynagrodzenia obowiązującego w ramach przedmiotowego zamówienia tj. czy ma 
ono  charakter  ryczałtowy  czy  kosztorysowy.  W tym  miejscu  zwracam  uwagę,  iż  z  treści 
odpowiedzi nr 2 z dnia 30.09.2012r. Wynika, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Następnie  zwracam się  z  wnioskiem o  ponowne określenie  dokładnego zakresu  przedmiotu 
zamówienia  w  szczególności  w  zakresie  prac  związanych  z  odświeżeniem  ścian  po 
zdemontowanych  elementach  instalacji.  W  tym  miejscu  informuję,  iż  wyjaśnienie 
Zamawiającego (pytanie  nr  2  z  dnia  02-10-2012r.)  narusza  przepisy prawa dotyczące zasad 
opracowania kosztorysu ofertowego i nie stanowi odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie.
Odpowiedź:

Kosztorys wybranego oferenta staje się jednocześnie kosztorysem powykonawczym. 



Pytanie 2: 
Następnie  zwracam  się  z  wnioskiem  o  ponowne  określenie  dokładnego  zakresu 

przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie prac związanych z odświeżeniem ścian po 
zdemontowanych  elementach  instalacji.  W  tym  miejscu  informuję,  iż  wyjaśnienie 
Zamawiającego (pytanie  nr  2  z  dnia  02-10-2012r.)  narusza  przepisy prawa dotyczące zasad 
opracowania kosztorysu ofertowego i nie stanowi odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie.
Odpowiedź:

Należy przewidzieć odświeżenie ścian za zdemontowanymi grzejnikami, np. w drodze 
zwiększenia robocizny, przewidzianej do montażu grzejnika.

Prace budowlane w miejscach po zdemontowanych grzejnikach polegać będą na oczyszczeniu 
powierzchni  tynków a  następnie  jednokrotne  przemalowanie  jej  farbą  emulsyjną  w  kolorze 
zbliżonym  do  koloru  ścian  pomieszczenia  lub  kolorem  białym.  Przybliżona  powierzchnia 
oczyszczenia tynków i malowania wynosi: 0,60×1,80× 179 = 193,32 m2.

Pytanie 3:
Ponadto  wnosimy  o  ponowne  wyjaśnienie  kwestii  zakresu  robót  budowlanych  – 

zwracamy uwagę, iż m.in. treść wyjaśnienia Zamawiającego nr 9 z dnia 02-10-2012r. w żaden 
sposób nie można uznać za odpowiedź na zadane przez oferenta pytanie.

W tym miejscu  należy podkreślić,  iż  zgodnie  z  treścią  art.  29  ust.  1  Ustawy prawo 
zamówień  publicznych  przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny 
i wyczerpujący. Jednocześnie na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych 
zakazane jest opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję.  Wykładnia  powyższych  przepisów  prowadzi  do  wniosku,  że  opis  przedmiotu 
zamówienia  nie  powinien  pozostawiać  żadnych  wątpliwości,  co  do  tego  w  jaki  sposób 
zamówienie powinno zostać zrealizowane i co jest jego elementem. Wprowadzenie do SIWZ 
zapisów  zawartych  w  treści  cytowanych  powyżej  wyjaśnień  spowodowało,  że  nie  jest 
jednoznaczne w jaki sposób wykonawca powinien sporządzić wycenę ofertową oraz które prace 
będą  ostatecznie  wykonywane  w  ramach  przedmiotu  zamówienia.  Analizowane  zapisy 
powodują,  że  poszczególni  wykonawcy  mogą  uwzględnić  w  swoich  wycenach  ofertowych 
alternatywne  rozwiązania,  a  tym  samym  oferty  przetargowe  nie  będą  nadawały  się  do 
porównania. Niewątpliwie brak jednoznacznego wskazania przez Zamawiającego, które roboty 
będą  ostatecznie  realizowane  w  ramach  zamówienia  powoduje,  że  obowiązek  weryfikacji 
przedmiotu zamówienia spoczywa na uczestnikach postępowania przetargowego. Jak zauważyła 
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20.06.2008r., takie postępowanie jest sprzeczne 
z  art.  29  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  („Zamawiający  nie  może  przerzucić  na 
wykonawców obowiązku opracowania,  czy weryfikacji  przedmiotu  zamówienia,  szczególnie 
w trybie przetargu nieograniczonego”).
Niewątpliwie  aktualne  wyjaśnienia  Zamawiającego  wprowadzają  w  błąd  uczestników 
postępowania, co do tego jakie prace należy ostatecznie uwzględnić w wycenie ofertowej. Jak 
zauważyła G.Wicik, Prawo Zamówień Publicznych, Komentarz, Warszawa 2007: „Przedmiot 
zamówienia  nie  może  być  określony  w  sposób  niejasny,  który  wprowadziłby  w  błąd 
wykonawcę.  Decydująca  przy  tym  jest  perspektywa  wykonawcy.  Wystarczy,  że  jeden 
wykonawca został wprowadzony w błąd przez niejasny opis przedmiotu zamówienia, by doszło 
do naruszenia ustawy”. Mając na uwadze powyższe prosimy o ponowne udzielenie wyjaśnień 
na zadane przez oferentów pytania dotyczące zakresu zamówienia. Jednocześnie wskazujemy, 
że brak spełnienia powyższego wniosku spowoduje konieczność wystąpienia na podstawie art. 
161, ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych o wszczęciu kontroli przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych oraz unieważnienie niniejszego postępowania przetargowego. Należy 
zwrócić uwagę, że pozostawienie analizowanych zapisów powoduje istotną wadę niniejszego 
postępowania przetargowego, która może mieć wpływ na wynik tego postępowania. W dalszej 
kolejności  zachodzi  ryzyko,  że  w  wypadku  podpisania  umowy  w  przedmiocie  wykonania 
zamówienia  publicznego  bez  wyjaśnienia  zgłoszonych  wątpliwości  spowoduje,  że  umowa 
dotknięta  będzie  wadą  nieważności.  Powyższe  powoduje,  że  wykreślenie  analizowanych 
zapisów pozostaje zarówno w interesie wykonawców, jak i Zamawiającego.



Odpowiedź:
Wykonawcy – wszystkie prace budowlane należy uwzględnić w ofercie na wykonanie 

robót.  Prace  budowlana  ,  które  należy  uwzględnić  w  ofercie  –  są  to  prace  związane 
z  wykonaniem przejść  przez  przegrody budowlane  dla  prowadzonych  instalacji  centralnego 
ogrzewania,  pionów  zasilających  agregaty  grzewczo  –  wentylacyjne  (przewody  dla  glikolu 
i wody) oraz dla pionu z układu solarnego do pomieszczenia kotłowni. Inwestor oczekuje od 
Wykonawcy zblokowania  pionów,  tak  aby obudowy ich  płytami  suchego  tynku  gipsowego 
mogły znaleźć się w narożnikach ścian pomieszczeń. Kosztorys przywiduje:
Poz. 1.12 kucie bruzd pionowych -980 m dla pionów instalacji co
Poz. 1.13 zamurowanie bruzd instalacyjnych – 980 m (22 piony ×2×3,5 + 22= 174 m
Poz.1.46 przejścia Hilti przez ściany i stropy – 75 szt
Poz. 3.18 wykucie bruzd pionowych 1/2 ×1/2 cegły 143 m dla pionów instalacji woda – glikol 3 
pionów ×3,5 + 10 pionów  3,5× 3= 105 m
Poz. 3.19 zamurowanie bruzd j.w. – 143 m
Poz. 3.31 przebijanie otworów o  średnicy do 100 mm o długości 50 cm – dotyczy przejścia 
przez stropodach dla instalacji solarnej;
Dział 1 – instalacja centralnego ogrzewania ; Dział 3 – instalacja solarna

Kosztorys  i przedmiar nie obejmuje przejść przez przegrody w instalacji wentylacji  Dział 2, 
które przedstawiają się następująco;
Przejście przez stropodach ocieplony o grubości około 70 cm średnio
Dla rur Dn 140 ( w tym pod wentylatory dachowe – 7 przejść
Dla rur Dn 200 – 11 przejść
Dla rur Dn 250 – 7 przejść
Dla rur Dn 280 – 5 przejść
Dla rur Dn 300 – 6 przejść + 4 przejścia dla wentylatorów
Dla rur Dn 315 – 7 przejść
Dla rur Dn 400 – 5 przejść
Przejścia  przez  stropy przejścia  średnicami  od  120  mm do 350 maksymalnie  –  razem 148 
przejść oraz przejścia przez ściany grube – 40 przejść ponad 38 cm oraz 134 przejścia przez 
ścianki działowe.
Przejścia dla rurociągów woda glikol – 13 ×2 przez stropodach o grubości 50 cm oraz przez 
stropy -46 przejść.

       Inwestor Zastępczy       Dyrektor

         Paweł Olszański Wojciech Szeląg


